PUBLICATION D'ATTRIBUTION DE MARCHE

PROJET D'AMELIORATION DE L'ACCES A L'ELECTRICITE EN GUINEE (PAAEG-EDG IDA Don N° D426 - GN / IDA Crédit n° : 6372 – GN
DESCRIPTION DU MARCHE : TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE RENFORCEMENT DU POSTE SOURCE 110/15 kV DE KINDIA
RERERENCE DU MARCHE : 06/PAAEG/DEPE/EDG/T/2022
METHODE DE PASSATION : AOI
VALIDITE DES OFFRES 120 Jours
DUREE D'EXECUTION DU CONTRAT : 20 Mois
FINANCEMENT : AFD
DATE: 26 Juin 2022

SOUMISSIONNAIRE RETENU

NOM ET ADRESSE DU SOUMISSIONNAIRE RETENU	PRIX LU LORS DE L'OUVERTURE DES PLIS	PRIX EVALUE DE L'OFFRE	MONTANT DU CONTRAT
STEG International Services Résidence du Parc, les jardins du carthage, 2046 les Berges du lac-Tunis - Tunisie	7 301 841 Euros et 22 570 401 660 GNF	7 301 841 Euros et 22 215 146 760 GNF	7 301 841 Euros et 22 215 146 760 GNF

SOUMISSIONNAIRE EVALUE NON RETENU

NOM DU (DES) SOUMISSIONNAIRE(S) EVALUE(S)	PRIX LUS LORS DE L'OUVERTURE DES PLIS	PRIX EVALUE DES OFFRES	MOTIF DE NON ADJUDICATION
EIFFAGE Energie Systèmes	10 358 960 Euros, 1 537 148 USD et 660 562 768 GNF	10 357 541 Euros, 1 537 148 USD et 660 562 768 GNF	2ème au classement financier des offres jugées techniquement conformes.

SOUMISSIONNAIRES NON EVALUES

NOM DU (DES) SOUMISSIONNAIRE(S) NON RETENU(S)	PRIX LUS LORS DE L'OUVERTURE DES PLIS	MOTIF(S)
Groupement YELLOW River et SINOHYDRO	6 423 771,88 USD et 1 459 718 650,42 GNF	Non-conformité technique
China Machinery Engineering Corporation (CEMEC)	4 492 808 Euros et 19 872 208 276 GNF	Non-conformité technique
National Contracting Co Ltd	1 364 780,55 Euros, 5 622 714,55 USD et 5 670 854 600,40 GNF	Il n'a pas fourni les autorisations du fabricant. Ce qui n'est pas conforme aux dispositions stipulées aux points 7.6 de l'Avis d'appel d'offres (AAOI), 11.1 (j) des IS (Section II du DAOI) et 2.8.2 des critères d'évaluation (Section III du DAOI).
Shandong Taikai Power Engineering Co Ltd	5 893 525,05 USD et 16 587 584 944 GNF	Il a fourni une caution non conforme dont la validité expire le 26/11/2022 au lieu de 23/03/2023. Ce qui n'est pas conforme aux dispositions 20.3 des IS
Kontrolmatik Technologies	7 280 468 Euros et 14 130 896 975 GNF	Il a fourni une caution non conforme dont la validité expire le 26/02/2023 au lieu de 23/03/2023. Ce qui n'est pas conforme aux dispositions 20.3 des IS.

Le Chef du Projet Pi

Projet Amélioration de l'Accès à l'Electricité en Guinée ★ EDG ★ PAAEG Chef de Projet

Sékou Cherif BAH