PUBLICATION D'ATTRIBUTION DE MARCHE

PROJET D'AMELIORATION DE L'ACCES A L'ELECTRICITE EN GUINEE (PAAEG-EDG). **IDA Don N° D426 - GN / IDA Crédit n° : 6372 – GN**
DESCRIPTION DU MARCHE : Travaux de Renforcement de la ligne électrique 15 kV Donkéa-Kindia
RERERENCE DU MARCHE : DAOI N° 05/PAAEG/DEPE/EDG/T/2022
METHODE DE PASSATION : AOI **Lot 2**
VALIDITE DES OFFRES **120 Jours**
DUREE D'EXECUTION DU CONTRAT : 24 Mois
FINANCEMENT : **AFD**
DATE: 26 Juin 2022

SOUMISSIONNAIRE RETENU

NOM ET ADRESSE DU SOUMISSIONNAIRE RETENU	PRIX LU LORS DE L'OUVERTURE DES PLIS	PRIX EVALUE DE L'OFFRE	MONTANT DU CONTRAT
RMT Industrie-und Elektrotechnic GmbH Weststrasse 12, 77694 KEHL (Rhein) Allemagne Tel : +49 7851 875-0 Mail : welcom.rmt@eiffage.com	3 417 074,82 Euros et 1 831 496 529 GNF	3 428 409 Euros et 1 848 097 646 GNF	3 428 409 Euros et 1 848 097 646 GNF

SOUMISSIONNAIRES EVALUES NON RETENUS

NOM DU (DES) SOUMISSIONNAIRE(S) EVALUE(S)	PRIX LUS LORS DE L'OUVERTURE DES PLIS	PRIX EVALUE DES OFFRES	MOTIF DE NON ADJUDICATION
ANGELIQUE INTERNATIONAL LIMITED	4 744 504, 84 Euros	2ème au classement financier des offres jugées techniquement conformes.	
STEG-IS	3 937 044,09 Euros et 8 473 300 653 GNF	3ème au classement financier des offres jugées techniquement conformes.	
INEO ENERGY SYSTEMS	3 041 000 Euros et 17 391 000 000 GNF	4ème au classement financier des offres jugées techniquement conformes.	
CEGELEC	3 123 246,31 Euros et 28 932 572 164 GNF	L'Offre financière est extrêmement plus chère et en dehors de la limite de +20% de la moyenne des offres conformes pour l'essentiel conformément au critère de raisonnabilté indiqué dans le DAO et 5ème au classement financier des offres jugées techniquement conformes.	

SOUMISSIONNAIRES NON EVALUES

NOM DU (DES) SOUMISSIONNAIRE(S) NON RETENU(S)	PRIX LUS LORS DE L'OUVERTURE DES PLIS	MOTIF(S)
GROUPEMENT YELOW RIVER - SINO HYDRO	4 691 541,60 USD et 17 226 788 024, 94 GNF	Non-conformité technique
CEMEC	2 274 154, 62 Euros et 13 671 418 054, 34 GNF	Non-conformité technique
GROUPEMENT EIUL-SEEPL JV	3 167 726 USD et 13 186 217 879 GNF	Non-conformité technique
GROUPEMENT FABRILEC - SHELEC	2 106 775, 70 Euros et 12 558 367 664 GNF	Non-conformité technique
AEE	2 168 831, 61 Euros et 16 373 512 681, 84 GNF	Il a fourni une caution d'assurance en lieu et place d'une caution bancaire. Ce qui n'est pas conforme aux dispositions IS 20.1 et IS 20.3 (d) des DPAO. Ce manquement est jugé majeur

Le Chef du Projet Pi

Projet Amélioration de l'Accès à l'Electricité en Guinée * EDG * PAAEG Chef de Projet

P.O

Sékou Cherif BAH